赞皇供热热源、一网临时抢修工程

1.总则
1.1本规范书适用于华能石家庄能源有限责任公司赞皇供热热源、一网临时抢修工程。它提出了对该工程的安全、质量、工期、文明、等方面的技术要求。
1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和相关规范、标准的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。
1.3投标人资格要求见招标公告。
1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提出的工程、产品完全符合本技术规范书的要求。偏差（无论大小、多少）都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。
1.5 本规范书所使用的标准如与投标方所执行的规范、标准发生矛盾时，应按高要求的规范、标准执行。
1.6 从签定合同之后至工程开工之日的这段时期内，投标方在工程进行过程中所涉及的各项规程、规范和标准，应主动遵循现行最新版本的标准。
1.7 投标方应严格按照本规范书的格式编写投标文件。
1.8 本规范书作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.9 本规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方另行协商确定。
2.工程概况
工程原则性技术方案总述：华能石家庄能源有限责任公司赞皇供热热源、一网临时抢修工程。
2.1 工程条件  

2.1.1 可用场地条件；
2.1.2 可用水、电、气（汽）源情况。
3.工程范围
3.1 综述
本工程建设模式为 包工部分包料模式，投标方负责本次工程从合同签定开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作。
3.2 本工程的工程量说明
本招标工程的工程量概述：赞皇供热热源、一网临时抢修工程
本次招标范围含华能石家庄能源有限责任公司2023年赞皇供热临时检修工程，主要项目如下：
锅炉专业：炉排管泄漏查找、更换；锅筒检查清理杂物；水冷壁泄漏查找、换管；对流管泄漏、换管；炉膛浇筑及烘炉；炉排检查，更换炉排片；炉膛搭脚手架。
环保专业：除尘器布袋更换及脱硫塔泄漏补焊。

电控专业：引风机动、静平衡调整。引风机电机测振临时检修；引风机加平衡块。

一网：一网管道带压堵漏。

各专业主要检修项目具体内容以《华能石家庄能源有限责任公司2023年赞皇供热检修工程》项目清单为准。
对于取消的项目，所调减的工日按照招标预计工日和投标方投标工日中多者进行核减。
以上项目检修质量标准按《检修工艺规程》有关标准及原制造厂家图纸资料中规定数据执行。对没有注明标准的，必须达到国家有关的规程和规定的标准。
检修项目所需脚手架由投标方负责，脚手架主材由投标方负责提供，并负责使用前的检查和后期维护。
配合项目中，消耗品由投标方负责，配合人员原则上不加班，配合人员检修项目涉及到脚手架和保温由投标方负责。
除设备检修所需要的备品、配件、主材、密封材料由招标方负责提供，设备检修所需要的其他工器具、辅材（含焊材、氧气、乙炔、氩气等）由投标方负责提供
现场需要使用车辆、吊车由投标方负责，施工所需的其它工器具由投标方负责。
3.3 设计部分：无

3.4 工程总进度
工期33天，具体开工时间以招标方通知为准。

3.5 工程分阶段进度
投标方应根据工程总进度计划编制详细的设计、供货、安装进度。投标方编制相应表格或在投标文件中回复。
4 工程规范
《上安电厂锅炉设备检修工艺规程》
《电力设备预防性试验规程》DL/T 596

《安全工作规程》
《检修部外包管理手册》
《检修文件包》
《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术协议》JGJ 130-2001
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。

《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)。

《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)。

《锅炉烟尘测试方法》(GB5468-91)。

《低压配电设计规范》(GB50054-95)

《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)

《机械设备焊接标准》(JB4708-2000

《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-82)。

《机械设备安装工程施工及验收规范》(TJ231-78);

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》(GB985)

《漆装前钢料表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-1988)

《机械密封试验方法》(GB/T14211);

《固定式工业钢平台》(GB4053.4-93)

《工业企业照明设计规范》(GB50034-92)

5.招标方的技术要求、性能保证要求
招标方在施工现场设置质检员配合投标方工作，投标方应服从质检员的管理。投标方应加强质量自检工作。招标方的签证验收，不能视为投标方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标方对设备质量应负的责任。
5.1 招标方的施工技术要求
本次检修中，招标方实施安全质量监管，检修质量需满足相关行业标准及招标方企业标准。
至少开工前3天，投标方应安排主要施工负责人员（含且不限于项目经理、安全员、各专业专工）到达招标方现场，就检修项目逐个进行详细系统的讨论，进行安全技术交底及文件交接，安全技术交底要形成记录并经双方签证。投标方在开工前应组织参加施工的人员认真学习招标方提供的检修文件包内容。
投标方施工质量验收内容及程序按招标方各专业检修质量验收办法执行。其中质量控制点均在招标方提供的检修文件包中明确列出。没有明确的参照通用质量控制点（设备解体后，设备检修完毕组装开始前、设备组装完毕后试运前、设备试运转）执行验收。
灰脱专业环保要求：烟道、电除尘清理积灰要求装袋，清理及运输过程不得扬尘、遗撒。若被厂内及环保部门发现违反环保规定，将按规定从重考核。
安全、环保目标（按照华能集团要求）

不发生人身轻伤及以上事故；

不发生设备损坏事故；

不发生火灾事故；

不发生交通事故；

不发生职业病伤害；

外包工作票合格率达到100%；

安全性评价问题整改计划完成率达到100%；

控制主要大气污染物排放浓度达标（烟尘浓度≤10mg/Nm³；SO2排放浓度≤35mg/Nm³；NOx排放浓度≤50mg/Nm³；

控制工业废水中石油类污染物排放≤10mg/L；

控制设备噪声≤85分贝。

投标方现场施工人员应包括管理人员、技术人员（与投标文件中人员名单相符）、有资质证书的高压焊工、起重工、电工、架子工、机动车驾驶员等。特殊工种人员的有效证件（复印件）必须在施工前7天提交招标方审核备案。
投标方必须建立完善的质量体系，负责投标方施工过程中的质量管理与质量验收。必须配备技术管理人员及工作组的技术负责人，分别负责B级、C级验收点的自检工作。投标方对应的技术管理人员（B级）或技术负责人（C级）按照规定的验收等级进行质量验收并签证后，方可提交招标方验收。投标方的各级验收工作要认真负责，如被招标方发现验收人对已验收项目说不清的，将严重考核，每个验收点考核5000元。
参加施工人员素质要求：进入施工现场前全部施工人员须参加各专业组织的技术水平考试，考试不合格的人员不准进入工作现场。 

检修记录要随时填写，随时提请验收。施工达到质量控制点后，投标方自检合格后签字，提请招标方验收。质检表格上由招标方、投标方双方各级验收人员签证后，方可继续施工。
未经质量检验而回装的设备，招标方有权责令投标方无条件返工。重要设备的回装，必须由招标方质检员全程质检，招标方人员不在场时投标方不得私自回装，否则无条件返工。因此造成的工期延误及生成费用一并由投标方负责。
主要设备回装前，投标方应向招标方提交回装报告，主要内容包括：完成检修项目情况、发现缺陷及处理情况、检修遗留问题等。回装报告作为回装验收的必要条件。
该外包工程不允许转包，不允许私自分包。
金属监督项目打磨时只能使用布砂轮，不能使用磨光机打磨。
5.2 招标方的检修质量标准
5.2.1 锅炉、一网专业检修质量标准
检修项目按要求完成率100%；不发生因检修造成的严重缺陷；不发生设备修后性能不合格；竣工后一个月内，主要辅机不出现重复性检修；炉水压试验一次成功；机组检修后10天内，锅炉本体、疏水、底部放水及对空排汽门等所有阀门不出现阀门泄漏；一网管道带压堵漏完成后，不发生“跑、冒、滴、漏”现象；炉排、引风机、送风机、区域修后无渗漏、无油污、无积灰，物见本色，油、粉、灰、垢要彻底清理；锅炉受热面管子切割时，应采用无齿锯切割，禁止用乙炔焰切割，所有受热面上的焊接工作全部由高压焊工完成、禁止二保焊。
5.2.2环保专业检修质量标准

脱硫吸收塔防腐做好铁皮围挡隔离，并有专人24小时值守。循环浆液泵房用铁皮围挡将运行设备与检修设备隔离。除灰底渣、干排灰系统用铁皮进行围挡。

质量目标
检修后缺陷消除率100%。 

修后达到“四无”，即主辅设备、系统无影响锅炉及一网正常运行方式和正常运行参数的设备缺陷、无主辅设备、系统的隐患、无24小时不可消除的一般缺陷、不发生“跑、冒、滴、漏”现象。
修后设备见本色，油、粉、灰、垢要彻底清理，刷漆设备必须清锈后刷漆；
经济技术目标
吸收塔出口排放浓度（烟囱入口排放浓度）小于35mg/m3，系统脱硫效率不低于99.4%

脱硫出口粉尘浓度  <10 mg/m3。
阀门泄漏率  0% 

阀门内漏不超2%。
5.2.3电气专业检修质量标准
检修前配电室铺设地板革用于防护地板，各个配电室检修段与公共段之间搭设硬隔离栏。机组检修后无渗漏，检修现场做到工完料尽场地清，机组检修后达到工作现场清洁整齐。
修后厂用电传动一次成功，高低压电机修后振动值全优。修后设备物见本色，无积水、积灰、积油，无卫生死角，无杂物，电气设备连续运行12个月无缺陷。
5.3脚手架技术规范通则
5.3.1非专业工种人员不得搭设脚手架，投标方搭设脚手架的人员须持有相关部门颁发的特种作业证固，定式钢管脚手架的搭设应符合国家的有
5.3.2 脚手架立杆间距不得大于1.80m，大横杆间距不得大于1.8m，小横杆间距不得大于1.5m。凡超过载荷重量的脚手架应采用加固措施，并经计算核准后方可使用。
5.3.3脚手架从第二层开始应做拉结，随后每隔一层都应拉结；或者当脚手架高度超过其底座较小尺寸的三倍时，使用抛撑稳定。水平方向每隔5.4米需做拉结。
5.3.4 脚手架应分别设1.2米和0.6米高两道护身栏和设18cm高档脚板；上料口四角也应设安全护栏。护栏高度为1.2m。
5.3.5架子四角必须设斜撑，中间每隔四排立杆设剪刀撑，一直到顶。剪刀撑斜杆与地面成45°-60°夹角，最下面的斜杆与立杆的连接点，离地面不大于500mm。剪刀撑的搭接是将一根斜杆连接在立杆上，另一根斜杆连在横杆上用扣件扣牢，剪刀撑钢管的接长接点，不准用对接扣件，应采用搭接方法搭接长度不大于400mm，并采用两只回转扣件镇紧。
5.3.6 应使用符合安全规定的钢跳板或架板满铺工作平台，并在平台四边设不低于18厘米高的踢脚板。钢跳板平台或架板平台应固定到位，钢跳板或架板末端挑出部分应至少离钢管15厘米但不得大于30厘米。
5.3.7 脚手架按安规要求搭设。
5.3.8搭设脚手架时作业人员应挂好安全带，递杆、撑杆人员应密切配合。施工区应设围栏或警告牌，并由专人监护，严禁无关人员入内。
5.3.9没有经过验收合格的脚手架一律严禁使用。脚手架的使用载荷重量每平方米不允许超过二百七十公斤。 

5.3.10 在通道及扶梯处脚手架的横杆应抬高加固，不阻碍通行。挑式脚手架的斜撑杆的上端应与挑梁嵌槽固定，并用螺栓、扒钉、铁丝等连接，下端应固定在立柱或构筑物上。
5.3.11 悬吊式脚手架的挑梁及脚手架应固定在建筑物的牢固部位上，横杆与立杆的扣件必须牢固，立杆的上下两端还应架设一道保险扣件；立杆伸出横杆的长度不得少于20㎝，周围应设立防护网。探头板，脚手板不得与墙面距离大于20㎝。脚手板搭接长度不得小于20㎝；对头搭接处应设双排小横杆，上排小横杆间距不得大于20㎝。在架子拐弯处，脚手板应交错搭接。脚手板应铺平稳并绑牢，不平处用木块垫平并绑牢，但不得用砖垫。按要求做好爬梯，爬梯要求安全、可靠、上下方便，必要时做好防沉和支撑措施。
5.3.12 搭设脚手架工作中，应注意保护地面及设备，特殊部位脚手架管不得直接支撑在地面上，以防损坏地面。
5.3.13搭设脚手架工作中卡扣要拧紧，爬梯的爬距符合规范要求，钢跳板或架板两端要捆牢。
5.3.14 脚手架或吊架需能足够承受站在上面的人员和设备、材料的重量，禁止在脚手架上起重或聚集人员。
5.3.15 脚手架接近带电体时，应做好防止触电的措施。脚手架上禁止乱拉电线，必须安装临时照明线路时，金属管脚手架应另设木横担。
5.3.16 脚手架杆等材料运输时禁止触碰栏杆、设备及公共设施，距离栏杆及设备较近 的脚手架边角等必须用胶皮裹牢，避免与栏杆、设备接触。立杆与地面之间垫好胶皮。搭设的脚手架必须可靠，脚手架必须经过验收合格方可使用；铺设的架子板必须安全牢固，板子与脚手架必须要绑扎牢固，禁止有过长的探头板；铺设架子板时必须轻拿轻放，禁止野蛮施工。脚手架在搭、拆过程中工作人员应注意力集中，正确使用合格的安全带、防坠器，将防坠器和安全带分别固定在牢固位置，以确保双保险同时使用或者使用双绳带形式的安全带。禁止抛掷物品、人员跳跃等行为。

5.4 保温工艺技术要求：
5.4.1材料和保温厚度选择：严格按设计院提供的设备保温说明执行，保温材料和厚度需变更的按设备异动执行，未经批准不得随意改变防腐保温材料和施工工艺。
5.4.2将设备管道表面油垢、灰尘、铁锈清除干净，方可进行保温。
5.4.3主保温层均匀、密实、内外层及接缝彼此错开，无缝隙（固体保温材料按规定留有合适的伸缩缝）、无脱落。
5.4.4管道保温玻璃丝布两层缠绕（或遵循甲方管理班组技术要求），要美观、防水，不偷工、不废料。
5.4.5保护层（铝皮或不锈钢板）技术协议下料，抱管饱满密实，包好后以双手抱管转不动为标准，保温表面应整齐、美观、防水。
5.4.6所有弯头均做成“虾米弯”状弯头，弯头两端的直管段上各留一道伸缩缝。
5.4.7同一管线的保护层（铝皮或不锈钢板）接口线连续规则，管线保护层沿管线向接口线放置侧、下部不显眼侧；管道的径向接缝应按坡度高接低茬；垂直管道的环向接缝应上接下茬。
5.4.8保护层（铝皮或不锈钢板）洁净，无油污、无孔洞。
5.4.9阀门、方盒、管道和设备盲端做成规则对称的几何体。
5.4.10三通对接口规则、无缝隙。
5.4.11抹灰保温面与设备形状相当，美观、光滑无裂痕。
5.4.12软质保温材料保温工艺
保温层为单层：保温材料密包设备，均匀、饱满密实，接缝不得有空穴，用玻璃丝布、丝网或细铁丝（按甲方要求）进行捆扎、加固，外加保护层。
保温后直径在500mm以下用玻璃丝布或细铁丝进行捆扎、加固；保温后直径在500mm以上用丝网进行捆扎、加固。
保温层为多层（含复合保温结构）：内层保温材料密包设备，均匀、饱满密实，内外层接缝应彼此错开，层间和逢间不得有空穴，层间粘接和捆扎均匀牢固，外加保护层。
硬质（憎水珍珠岩）保温材料保温工艺：用水泥石棉绒打底、灌缝、80mm两层结构，内外层接缝应彼此错开，层间和逢间不得有空穴，层间用细铁丝捆扎牢固，用水泥石棉绒抹面1.2～2mm，整形至美观、规则，外刷银粉漆1遍。
5.4.13现场施工区域应设置专人清理卫生，及时将现场拆除的瓦楞板、铝皮、玻璃钢阀门套以及保温棉运至现场设置的临时存放点。无利用价值的保温棉及时运至指定垃圾点，拆下的瓦楞板、铝皮及其它金属材料能复用的放置到瓦工班指定的寄存库房，不能复用的退至废品库，交厂物资站统一处理。
5.4.14施工中保温厚度不得随意变更，当环境温度（指距保温结构外表面1米处测得的空气温度）不高于27℃时，设备及管道保温结构外表面温度不超过50℃；当环境温度高于27℃时，管道保温外表面温度与环境温度差不超过25℃。
5.4.15投标方应妥善保管好保温材料及其制品，积极采取防潮、防雨措施，否则因保温材料浸水报废而造成的一切损失由投标方承担。
5.4.16 保温拆装过程中，下方应铺设彩条布，防止施工中保温棉等废料污染下方平台。
5. 5 其他保证要求
投标方按照“2遵循标准”所列标准以及招标方提供的检修文件包内容，开展检修工作，严格检修工艺标准，检修后设备状况不低于厂家说明书所列参数。
检修中投标方自身质量管理体系要可靠运转，确保检修后的设备要达到长周期运行。如果在质保期内投标方施工范围内设备出现施工质量问题，投标方负责无偿处理。
检修结束后自机组并网一周内，投标方应保证留有足够的消缺力量进行机组运行消缺工作。
外包项目计划中的所有项目全部完成，并经过质量验收达到质量标准要求。
施工结束后一周内，投标方向招标方提供清洁、完整、准确、符合ISO19001标准要求的技术记录和一份施工总结。
检修完工的设备要做到物见本色，不得留有污垢、油垢，表面刷漆完好，检修现场清理干净。
所有检修过的设备必须全部投入正常运行，设备运行参数正常，无跑冒滴漏等异常现象，方可进行竣工验收。
以上工作均作为项目结束验收的基本条件，达不到要求的招标方质检员有权拒绝验收。 

5.7安全文明施工
投标方要设置专职安全员，作好施工安全监督管理工作。要制定本次检修安全措施，确保整个过程不发生人身伤害事件。要严格执行招标方各项安全规定（见招标方提供的安全施工管理细则、安全环保措施及检修技术协议相关内容）；具体的安全事项按照检修文件包中各分系统安全技术交底及危险点预控卡执行。
在开工前，投标方负责人要组织所有参加检修施工的人员进行安全交底，学习招标方提供的各项管理规定、安全技术措施等文件，并形成记录。开工前交招标方备案。
投标方必须配备专职的技术管理人员及工作组的技术负责人，分别负责A级、B级验收点的自检工作。
开工前一周投标方应向招标方各班长提交一份各系统施工人员及负责人名单（包括联系方式）。如果招标方认为施工人员工种或数量不足以按时完成检修任务，投标方应充分考虑招标方意见，及早补充更换。
投标方应确保施工机器具的配置满足本次检修的安全、进度、质量的需要。检修中，原设备制造厂提供的专用工具由招标方提供投标方使用，除特殊专用工具之外招标方不提供其它工具。所有招标方提供的工具，投标方在借用前均要进行检查验收，确认安全、可靠后，与招标方办理借用手续后，方可领用。工器具使用过程中所发生的任何安全、质量等问题，均由投标方负责并承担相应的责任。
投标方施工中的施工机具、工器具、量具等必须经过检验合格方可使用。施工前投标方应提交一份检修中使用工器具的清单，清单中应标明工器具是否有效可用。没有经过检验、检验超期或检验不合格的施工机具、电动工器具、量具等不允许在检修中使用。施工安全注意事项按“华能石家庄能源有限责任公司外包工程安全协议”执行。检修设备时拆下的零部件要妥善保管，严防丢失，如有丢失，由投标方负责。
配电室、控制间所铺地板革由投标方提供，现场隔离栏杆由投标方提供。
投标方要高度重视本次检修的文明生产工作。为了确保现场整洁卫生，要求投标方对各专业范围内的所有区域进行保洁、维护。投标方负责工作范围内的文明生产工作要求：投标方自备垃圾清运车辆，投标方应随时清扫，专人检查，保持以上检修、改造区域的整洁、干净。清理的内容：施工垃圾、生活垃圾、遗留或泄漏的灰、土、油、水、碎保温棉等；随时清理、整理通道遗留物，保证通道畅通。投标方负责施工厕所、饮水点、现场会议室、标志标牌卫生维护。检修范围内的设备修后均应进行补漆工作，重要设备及标识、围栏重新刷漆，刷漆前必须进行打磨除锈处理，经招标方验收通过后方可进行刷漆工作。
投标方应保持文明施工，每日工作中及结束后应及时清理现场达到招标方要求，做到“工完料尽场地清”。
完工的设备投标方要进行彻底清理，作到物见本色，不得留有污垢、油垢，并进行设备表面刷漆。
投标方负责机组区域范围内各专业所辖主要设备、管道、钢梁、顶棚、网格板上的积灰、粉、垢要全部清理；并按招标文件及工作量清单所规定范围对设备进行文明整治工作。
投标方应严格执行招标方现场的各项规定，严格服从招标方质检员及其它管理人员的管理。对安全、文明施工不规范的事件，招标方有权要求投标方进行整改，造成损失的，招标方施工负责人根据华能石家庄能源有限责任公司“外包工程施工管理考核细则”及”承包商安全管理规范”进行考核。
由于投标方自身原因发生人身伤亡，招标方终止合同，同时将投标方及相关人员列入华能集团承包商黑名单。
5.9工期与进度
工期进度要求：锅炉、一次网设备主要抢修工作需要在3月15日前完成，不影响整体调试
投标方应根据招标方的进度图，制定各系统的分项进度，交班组审核认可后，严格执行。
所有系统均应在进入检修期3天内全面开工，不允许一个系统完工后再开始另一个系统工作。
投标方由于人员问题及检修质量问题造成技术管理准备、解体、回装、验收、调试工期延误，按每个单项节点每天5000元进行考核；造成系统工作延误；进而影响调试进度，按每个单项节点每天10000元进行考核，逾期三天以上加倍考核。
点火后，检修工程范围内，每出现一处漏水，考核10000元，每出现一处油系统漏点，考核5000元。
5.10人员与工器具要求：
作业人员不超55岁,不低于20岁；管理人员不超60岁,不低于25岁。
提供一年内县级以上医院体检证明，体检内容及标准符合石家庄能源有限责任公司要求。所有施工人员提供近半年工资发放证明。
投标书中必须明确项目经理，项目经理要求：大专及以上学历，从事项目管理工作五年以上，类似工程三个以上。项目经理在施工过程中不许更换，离开施工现场须书面向招标方项目经理请假。项目经理与投标文件不一致，考核10000元。
施工人员要求至少初级工资格，且从事相应工作一年以上。特殊作业人员须持证上岗。
为了确保现场整洁卫生，要求投标方安排专人对锅炉范围内的所有区域进行保洁、维护工作。负责检修现场检修垃圾的每日清运、检修人员生活设施的使用维护等文明卫生工作。
施工人员要求达不到上述要求，每发生1人/日，考核投标方500元；管理人员达不到上述要求，每发生1人/日，考核投标方1000元；三日后未完成整改翻倍考核
投标方应充分考虑抢修的特殊性，配备充足的人员，以满足检修进度的需要。施工人员数量、质量必须满足抢修的需要，其中配备必要的专业起重工、高压焊工、架子工等特殊人员。投标方在投标书中要详细叙述本次检修为各专业配备的人员，以及相应的组织管理机构。
投标方范围内的起重工作（含起重人员和起重工具），由投标方负责。
投标方接到招标方制定的检修进度网络图后，应制定各班组各系统具体项目详细的检修进度图，并在开工前交招标方确认。施工期间，投标方严格按照经招标方同意的进度计划进行施工，服从招标方质检员在各系统设备上的施工进度安排，合理调配人员，保证各个进度控制点保质保量如期完成。
投标方认为不能按预定工期完成的计划内项目，应在计划进度二分之一时间内填写让步申请单，提交调度会同意后重新安排施工力量。如果由于投标方未及时提出让步申请造成检修项目甩项，招标方将按照计划工作量的1.5—2倍予以扣除。
投标方应按照投标承诺保证施工人员数量及质量，根据施工过程中的实际工作量及时调整人员数量和工种，以确保检修工作的顺利进行，所有人员技能水平须经招标方书面考试、面试认可。对招标方提出的增加作业人员、尽快开工项目的等要求尽快做出反应，严格控制施工工期，必须在招标方要求的计划工期内完成全部工作。由于人员数量及技能水平不足发生工期延误现象， 按照“5.5工期与进度”中相关条款进行考核。
投标方应确保施工机器具的配置满足本次检修的安全、进度、质量的需要。除特殊专用工具之外招标方不提供其它工具。工器具使用过程中所发生的任何安全、质量等问题，均由投标方负责并承担相应的责任。投标方在投标书中要列出本次检修配置的工器具清单。
5.11现场设施要求
检修现场保证现场照明充足，每个工作区域开工前加装临时照明。
施工电源箱要使用正规的检修电源箱，一级电源箱要装有合适的零序保护器和电度表，各级开关和保护的配置符合级差要求，各级进线开关需带漏电保护，电源线敷设规范且有防护。电源箱密封良好、防雨良好、接地线不低于25mm2。
现场的安全防护设施齐全，安全设施、器材要在检验合格期内，符合《安全工作规程》（中国华能集团公司）相关要求。开工前须建立安全通道，安全通道要求标示明确、照明充足、上部封闭。交叉作业要设立可靠隔离，脱硫区域设立封闭的防火隔离，具体情况依现场需隔离区域而定。动火作业需配备消防水带、灭火器、消防桶等灭火器材。
现场的安全文明归投标方负责，投标方保护施工区域的固定及临时设施不被损坏或挪用。
检修人员基本工具由投标方自备，工器具使用过程中所发生的任何安全、质量等问题，均由投标方负责并承担相应的责任。
发现现场设施、投标方自己配备工器具不满足要求，招标方将安排整改，整改费用从工程款中双倍扣除，现场设施满足要求前扣罚投标方500元/天。
5.12验收条件
外包项目计划中的所有项目全部完成，并经过质量验收达到质量标准要求。调减、调增项目汇总后经班组、专业核实签字。
检修完工的设备投标方要作到物见本色，不得留有污垢、油垢，表面刷漆完好。
所有检修过的设备必须全部经过正式运转并运行正常后，外包施工队伍办理竣工验收。
设备性能验收，各项设备参数不能低于厂家说明书要求和设备设计参数值。
以上工作均作为项目结束验收的基本条件，达不到工艺标准要求的拒绝验收。
工程全部结束后，根据调增项目、调减项目、施工期间考核结果，由招标方进行工程的最后验收结算。


